Einlegeblatt in Formblatt III 1331.H F – für Kostengruppe 300 (nach DIN 276-1:2008-12)

Ausführungsorientierte Gliederung der Kosten nach Leistungsbereichen („Gewerken“) nach dem Standardleistungsbuch für das Bauwesen (StLB) gemäß Punkt 4.2 der DIN 276-1:2008-12 *)

***) Die Kostengruppen 310-360 der DIN 276-1/2008-12 werden hierbei durch eine ausführungsorientiert („gewerkeweise“) gegliederte Kostengruppe „380“ (in der DIN so nicht vorhanden) ersetzt.**

Nr.	Kostengruppe	Menge	Einzelbetrag €	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €	Anlage
300	**Bauwerk – Baukonstruktionen**					
370	Baukonstruktive Einbauten					
371	Allgemeine Einbauten					
372	Besondere Einbauten					
379	Baukonstruktive Einbauten, sonstige					
	Summe 370			0,00		

„380“	Ausführungsorientiert („gewerkeweise“) gegliederte Leistungsbereiche					
STLB-Bau	Bezeichnung der Leistung:					
LB-Nr.002	Erdarbeiten					
LB-Nr.005	Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen					
LB-Nr.006	Bohr-, Verbau, Ramm- und Einpressarbeiten, Anker, Pfähle und Schlitzwände					
LB-Nr.008	Wasserhaltungsarbeiten					
LB-Nr.010	Dränarbeiten					
LB-Nr.012	Mauerarbeiten					
LB-Nr.013	Beton- und Stahlbetonarbeiten					
LB-Nr.014	Naturwerkstein-, Betonwerksteinarbeiten					
LB-Nr.016	Zimmer- und Holzbauarbeiten					
LB-Nr.017	Stahlbauarbeiten					
LB-Nr.018	Abdichtungsarbeiten					
LB-Nr.020	Dachdeckungsarbeiten					
LB-Nr.021	Dachabdichtungsarbeiten					
LB-Nr.022	Klempnerarbeiten					
LB-Nr.023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme					
LB-Nr.024	Fliesen- und Plattenarbeiten					
LB-Nr.025	Estricharbeiten					
LB-Nr.026	Fenster, Außentüren					
LB-Nr.027	Tischlerarbeiten					
LB-Nr.028	Parkettarbeiten und Holzpflasterarbeiten					
LB-Nr.029	Beschlagarbeiten					
LB-Nr.030	Rolladenarbeiten, Rollabschlüsse, Sektionaltore, Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen					
LB-Nr.031	Metallbauarbeiten und Schlosserarbeiten					
	Übertrag			0,00		

	Übertrag		0,00	
noch **„380“**	Ausführungsorientiert („gewerkeweise“) gegliederte Leistungsbereiche			
STLB-Bau	Bezeichnung der Leistung:			Anlage
LB-Nr.032	Verglasungsarbeiten			
LB-Nr.034	Maler- und Lackierungsarbeiten			
LB-Nr.035	Korrosionsschutzarbeiten an Stahl und Aluminiumbauten (-konstruktionen)			
LB-Nr.036	Bodenbelagarbeiten			
LB-Nr.037	Tapezierarbeiten			
LB-Nr.038	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden			
LB-Nr.039	Trockenbauarbeiten			
	Summe „380“		0,00	

390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				
391	Baustelleneinrichtung				
392	Gerüste				
393	Sicherungsmaßnahmen				
394	Abbruchmaßnahmen				
395	Instandsetzungen				
396	Materialentsorgung				
397	Zusätzliche Maßnahmen				
398	Provisorische Baukonstruktionen				
399	Sonstiger Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges				
	Summe 390			0,00	
	Summe 370, „380“ und 390			0,00	
	Unvorhergesehenes und Rundung				
			Summe 300		0,00