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Vergabenummer Maßnahmenummer 

Maßnahme 

Leistung/CPV 

Anlage zu § 5 
SpezifischeLeistungspflichten der Tragwerksplanung 

(Objekt/e) 

Die Bewertung der Prozentsätze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend aufgeführten 
Leistungsphasen (Lph) entfällt, erfolgt auf Basis der Bewertungstabellen zu § 8 der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) (Simmendinger, abrufbar bei www.ibr-online.de). Mit der nachfolgenden 
Bewertung (= Prozentsätze) werden die Honoraranteile für Einzelleistungen Vertragsbestandteil. 

Grundleistungen der Grundlagenermittlung 
Teilleistungen der Lph 1 

Tragwerks- 
planung 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 
 c) 

Summe Lph 1 (max. 3,00 v. H.) 

Grundleistungen Vorplanung 
Teilleistungen der Lph 2 

Tragwerks- 
planung 

v. H.-Satz
 a) 

b)

http://www.ibr-online.de/
/eabau/index.html?allgemein&hochbau&tiefbau&i&ii&iii&iv&v&vi&vii&anhang&a&f&r
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 c) 

 d) 

 e) 

 f) 

Summe Lph 2 (max. 10,00 v. H.) 

Grundleistungen Entwurfsplanung 
Teilleistungen der Lph 3 

Tragwerks- 
planung 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 
c)
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 d) 

 e) 

 f) 

 g) 

 h) 

 i) 

Summe Lph 3 (max. 15,00 v. H.) 

Grundleistungen Genehmigungsplanung 
Teilleistungen der Lph 4 

Tragwerks- 
planung 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 
 c) 

 d) 
 e) 

 f) 

Summe Lph 4 (max. 30,00 v. H.) 
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Grundleistungen Ausführungsplanung 
Teilleistungen der Lph 5 

Tragwerks- 
planung 
v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

Summe Lph 5 (max. 40,00 v. H.)*1) 
*1) Beachte HOAI § 51 Absatz (2) –(4)

Grundleistungen Vorbereitung der Vergabe 
Teilleistungen der Lph 6 

Tragwerks- 
planung 

v. H.-Satz
 a) 

 b) 

 c) 

Summe Lph 6 (max. 2,00 v. H.) 
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Besondere Leistungen 

Nr. Lph Bezeichnung der Leistung 
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