

Bedarfsträger/in Telefon Datum

Fachverwaltung   
 (wenn nicht identisch mit dem Bedarfsträger) Telefon Datum

Baudienststelle Telefon Datum

Unterschrift

Unterschrift

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Ergänzungsunterlagen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Neue Vorplanungsunterlagen</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Neues Bedarfsprogramm</b> | <input type="checkbox"/> <b>Neue Bauplanungsunterlagen</b> |

### Bezeichnung des Titels für die Baumaßnahme

Kapitel	Titel
---------	-------

Von den geprüften Bauplanungsunterlagen vom muss aus zwingenden und  
 nicht vorhersehbaren Gründen abgewichen werden, weil

- eine Erhöhung der Gesamtkosten erforderlich wird.
- am Programm     am Entwurf     am konstruktiven Aufbau     bei der Gestaltung
- bei den Technischen Anlagen

erhebliche Änderungen vorgenommen werden müssen.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme erhöhen sich von \_\_\_\_\_  
 um \_\_\_\_\_  
 auf \_\_\_\_\_

Folgende Teile der Bauplanungsunterlagen sind ergänzt worden:

Wegen des Umfanges der Änderungen sind folgende Teile der oben angegebenen Unterlagen neu aufgestellt worden:

Die Begründung der Abweichungen ist im Einzelnen den

- Ergänzungsunterlagen
- oben angegebenen Unterlagen zu entnehmen.

### Anlagen

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Bedarfsträger/in

#### **Genehmigung**

Die Ergänzungsunterlagen werden genehmigt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden neu festgesetzt auf:

\_\_\_\_\_  
Baupreisindex (Monat/Jahr)

Mit der Genehmigung ist keine Finanzierungszusage verbunden.

Berlin,

#### **Prüfende Stelle**

Im Auftrag

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Textfeld für V-I