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Vergabenummer Maßnahmenummer 

Maßnahme 

Leistung/CPV 

Vertrag Objektplanung – Freianlagen 

Zwischen dem Land Berlin, 

vertreten durch 

 
 
 
 
 

– nachstehend Auftraggeber genannt – 

und 

 
 
 
 
 

 vertreten durch 

 
 
 
 
 

– nachstehend Auftragnehmer genannt – 

wird für die oben genannte Baumaßnahme 

 
 

folgender Vertrag geschlossen: 
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1. §1 
 Gegenstand des Vertrages 

1.1. Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Objektplanungen bei Freianlagen 
mit denen für 

 das Gebäude 
 die Bauliche Anlage 
 eine Baumaßnahme bestehend aus mehrerenGebäuden oder Objekten (Siehe 

Anlage   Objektverzeichnis IV 4105 F ) 

gem. § 39 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), mit denen 

 in der Liegenschaft 
Straße 
Ort 

 auf dem/den Grundstück/en 
(Flurstück Nr.    ) 
Flur/e        Größe   m² 
Gesamtfläche aller Flurstücke:    m² 
Freianlagen 

mit einer Fläche m² 

 neu gebaut,  umgebaut,  erweitert,  modernisiert, 
 instand gesetzt oder instand gehalten 

werden soll. 

1.2.  Die Baumaßnahme ist Teil des Gesamtvorhabens 
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2. § 21 
 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages 

2.1. Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil2: 

 Nr. Anlage zu § 5 (Spezifische Leistungspflichten) 

 Nr. Honorarangebot 

 Nr. Terminplan 

 Nr. Anlage zu § 6 – Liste der fachlich Beteiligten 

 Nr. Objektverzeichnis 

 Nr. Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt und 
zur Tariftreue – Teil A, IV 4020 F 

 Nr. Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Frauenförderung – Teil 
A, IV 4021 F 

 Nr. Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Verhinderung von 
Benachteiligungen –  Teil A, IV 4023 (Stand:   ) 

 Nr. Besondere Vertragsbedingungen (BVB) über Kontrollen und 
Sanktionen nach dem BerlAVG Teil B – IV 4024 
(Stand:    ) 

 Nr. Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zum Arbeiten auf der 
Vergabeplattform, zur Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und 
zum Datenaustausch, IV 406.H (Stand:   ) 

 Nr. Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen im 
Hochbau (AVB Hochbau) – IV 401.H (Stand:   ) 

 Nr. Niederschrift über die Verpflichtung nach § 1 des Gesetzes über die 
förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz), IV 407 F 

 Nr.  

 Nr.  

 Nr.  

 
1 Sofern nicht ausdrücklich auf andere Vorschriften verwiesen wird, sind die genannten Paragraphen (§§) 
diejenigen dieses Vertrages. 

2 Vertragsbestandteile, die diesem Vertrag nicht gesondert beiliegen, sind unter der angegebenen URL 
abrufbar. 

https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/iv_4023/index
https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/iv_4024/index
https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/iv_406h/index
https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/iv_401h/index
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2.2. Der Auftragnehmer hat über § 1 Nummer der AVB Hochbau hinaus folgende 
technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Rundschreiben zu 
beachten: 

Nr.  Technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke, 
Rundschreiben. 

Durch den Auftragnehmer sind generell die entsprechenden Formblätter der 
ABau zu verwenden (z. B. für Kostenermittlungen und Vergabe). 

2.3. Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen: 

2.3.1. Für das Aufstellen der Vorplanungsunterlagen und die weiteren Leistungen die 
nachfolgend genannten Grundlagen dieses Vertrages, die wesentliche Planungs- 
und Überwachungsziele im Sinne von § 650p Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) darstellen: 

das genehmigte Bedarfsprogramm vom 
mit einem Kostenrahmen nach DIN 276 von EUR 

einen Kostenrahmen von EUR 

das Bodengutachten vom 

das baufachliche Gutachten über das Baugrundstück vom 

die Baugenehmigung bzw. Zustimmung vom 

2.3.2. Für die weitere Bearbeitung der Leistungsphasen 3 bis 9 gem. § 5 i.V.m. der 
Anlage zu § 5 die ggf. weiter entwickelten Planungs- und Überwachungsziele im 
Sinne von § 650p Absatz 2 BGB, die sich ergeben aus: 

den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU) 

den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU) 

2.4. Die Baumaßnahme ist 

ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach § 61 Bauordnung für Berlin 
(BauO Bln). 

genehmigungsfrei nach § 62 BauO Bln. 
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Die Baumaßnahme unterliegt dem 

 Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO Bln. 

 Genehmigungsverfahren nach § 71 BauO Bln. 

 Zustimmungsverfahren nach § 77 BauO Bln. 

2.5. Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen 

 in  -facher Ausfertigung 

 in elektronischer Form 

übergeben: 
 die Baugenehmigung bzw. Zustimmung 

 das genehmigte Bedarfsprogramm 

 die genehmigten Vorplanungsunterlagen 

 die genehmigten Bauplanungsunterlagen 

 das baufachliche Gutachten über das Baugrundstück 

 der amtliche Lageplan vom   

 die Bestandspläne des Gebäudes/des Gebäudekomplexes  
mit Stand vom 

 in Papierform  

 digital 

 gemäß beigefügter Planliste 

 Bodengutachten    vom 
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3. § 3 
 Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung 

3.1. Allgemeine und spezifische Leistungspflichten 

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und 
spezifische Leistungspflichten: 

‒ Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 4) sind in jeder Leistungsphase der 
Beauftragung zu beachten und zu erbringen. 

‒ Die spezifischen Leistungspflichten (§ 5) sind in der jeweils beauftragten 
Leistungsphase zu beachten und zu erbringen. 

3.2. Stufenweise Beauftragung 

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen. Leistungsphasen, die der 
Auftraggeber nicht nach § 3 Nummer 3.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, 
stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemäß § 
3 Nummer 3.2.2 abruft. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner 
Leistungspasen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu 
beschränken. 

3.2.1. Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss mit der 
Erbringung der Leistungsphase(n)   gem. § 5 i.V.m. der Anlage zu § 5. 

 Die Beauftragung ist beschränkt auf den Bauabschnitt 

  

3.2.2. Der Auftraggeber kann die noch nicht nach § 3 Nummer 3.2.1 beauftragten 
Leistungen, die in § 5 i.V.m. der Anlage zu § 5 gekennzeichnet und beschrieben 
sind, ganz oder teilweise, in einem oder mehren Leistungsabrufen durch 
Erlärung in Textform gegenüber dem Auftragnehmer in Auftrag geben. Der 
Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Störungen im 
Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs 
hinzuweisen. 

3.2.3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auch die über die in § 3 Nummer 3.2.1 
genannten Leistungen hinausgehenden Leistungen nach den Bedingungen 
dieses Vertrages zu erbringen, sofern und soweit diese Leistungen durch den 
Auftraggeber beauftragt werden. 
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3.2.4. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung 
seiner Vergütung ableiten. Insbesondere kann er aus Projektverzögerungen, die 
allein auf die stufenweise Beauftragung zurückzuführen sind, keinen zusätzlichen 
Vergütungs- oder sonstigen Zahlungsanspruch herleiten. 

3.2.5. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsphasen, über die mit 
Abschluss dieses Vertrages bereits beauftragter Leistungen nach § 3 Nummer 
3.2.1 hinaus, besteht nicht. 

4. § 4 
 Allgemeine Leistungspflichten 

4.1. Planungs- und Überwachungsziele 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage des § 2 seine Leistungen in 
allen Leistungsphasen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die 
Baumaßnahme (siehe § 1 Nummer 1.1) gemäß den Vorgaben nach § 4 
Nummern 4.2 bis 4.4 (Planungs- und Überwachungsziele) mangelfrei hergestellt 
werden kann. Bei diesen Planungs- und Überwachungszielen handelt es sich um 
die für den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen 
Planungs- und Überwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und 
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten 
Werks. 

Die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele i. S. d. § 650p Absatz 1 
BGB des Auftraggebers sind durch die in diesem Vertrag definierten Planungs- 
und Überwachungsziele hinreichend beschrieben, so dass eine 
Zielfindungsphase im Sinne von § 650p Absatz 2 BGB entfällt. 

4.2. Quantitäten/Qualitäten 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 

 in der Baugenehmigung bzw. in der Zustimmung 

 im genehmigten Bedarfsprogramm 

 in den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU) 

 in den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU) 

  

  

Auf seine Objektplanungen bezogenen, vorgegebenen Quantitäts- und 
Qualitätsziele umzusetzen. 
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Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitäten sind vom Auftragnehmer als 
Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen. Die Vorgaben der 
genehmigten Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 
Landeshaushaltsordnung Berlin (LHO Berlin)). 

4.3. Kosten 

4.3.1. Kostenobergrenze 

(1) Der Auftragnehmer hat für die Leistungen der Leistungsphasen 1 und 2 
(Grundlagenermittlung und Vorplanung) den in der Bedarfsanmeldung bzw. im 
Bedarfsprogramm vorgegebenen Kostenrahmen für die Gesamtbaumaßnahme 
mit der zugehörigen qualitativen und quantitativen  

Aufgabenbeschreibung zu beachten. Der zu beachtende Kostenrahmen beträgt 
      EUR  brutto  netto. Der Auftragnehmer 
übernimmt damit keine Kostengarantie. 

(2) Voraussetzung für den Abruf der weiteren Leistungen ist der Abschluss einer 
Vereinbarung über die Kostenobergrenze. Der Vereinbarung über die 
Kostenobergrenze ist die erbrachte Leistung (Kostenschätzung sowie 
bautechnische Beschreibung mit Mengen und Qualitäten) zugrunde zu legen. 

(3) Die im Ergebnis der Leistungsphase 2 (Vorplanung) vorgelegte und seitens 
der zuständigen Prüfinstanz geprüfte und genehmigte bzw. ggf. im Zuge des 
Vorplanungskolloquiums bestätigte Kostenschätzung wird als gegenseitig 
(Auftraggeber/Auftragnehmer) anerkannte Kostenschätzung zur Grundlage einer 
verbindlichen Kostenvereinbarung (verbindliche Kostenobergrenze) im Sinne 
einer Beschaffenheit der geschuldeten Leistung Bestandteil dieses Vertrages. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die 
baulichen Anlagen/Gesamtbaumaßnahme entsprechend der verbindlichen 
Kostenobergrenze errichtet werden können/kann. 

4.3.2. Unabhängig von der Beachtung der Planungs- und Überwachungsziele hat der 
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf 
den Betrieb des Objektes zu beachten. 

Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, um die künftigen Bau- und Nutzungskosten möglichst gering zu 
halten; Baukosten dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die 
Einsparungen durch absehbare höhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- 
und Instandsetzungskosten) unverhältnismäßig gemindert werden. 
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4.3.3. Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten der Freianlagen bis zum Abschluss der 
Entwurfsplanung in der Gliederung gemäß DIN 276:2018-12 und ab der 
Ausführungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/Vergabeorientierte 
Kostenkontrolleinheiten (KKE) zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. 
Formblatt V 412.H F (Kostenstandsübersicht) ist vom Auftragnehmer nach 
Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausführungsplanung 
anzulegen. 

An Stelle des Formblatts V 412.H F kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente 
einsetzen. 

4.3.4. Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsphase einzuhalten. Der 
Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere 
bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu 
beraten. Er hat geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, 
Überwälzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern 
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert 
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. 
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die 
Planungs- und Überwachungsziele einschließlich der Kostenobergrenze nicht 
mehr einzuhalten, ist nach § 4 Nummer 4.5 vorzugehen. 
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4.4. Termine 

4.4.1. Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen auf der Grundlage des als Anlage 
beigefügten „Terminplan“. Bei dem in der Anlage „Terminplan“ vereinbarten 
Terminen handelt es sich um Vertragsfristen. 

4.4.2. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu „Terminrisiken“ zu 
beraten. Er hat geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermiedung von 
Terminrisiken aufzuzeigen. Realisiert sich ein Terminrisiko nach Vertragsschluss 
und sind dadurch die Planungs- und Überwachungsziele einschließlich der 
Vertragsfristen nicht mehr einzuhalten, ist nach § 4 Nummer 4.5 vorzugehen. 

4.4.3. Werden vertraglich vereinbarte Termine und Fristen neu festgelegt, konkretisiert 
und/oder geändert, sind diese von den Vertragsparteien vertraglich 
nachzuvollziehen. 

4.5. Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele 

4.5.1. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele 
laufend zu überprüfen und den Auftraggeber unverzüglich und begründet in 
Textform darauf hinzuweisen, soweit für ihn eine Gefährdung der Planungs- und 
Überwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht möglichen 
Handlungsvarianten zur Gewährleistung der Einhaltung der Planungs- und 
Überwachungsziele  darzulegen. 

Über das Einhalten der Planungs- und Überwachungsziele – ggf. die Änderung 
der in diesem Vertrag festgelegten Kosten-, Termin-, Qualitäts- und 
Quantitätsvorgaben – ist am Ende jeder Leistungsphase vom Auftragnehmer ein 
Protkoll zu erstellen. 

4.5.2. Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 4 Nummer 4.5.1 obliegenden 
Hinweis nach, dass ein Widerspruch zwischen einzelnen oder mehreren, ggf. 
auch fortgeschriebenen Planungs- und Überwachungszielen nach den § 4 
Nummern 4.2 bis 4.4 besteht, der für den Auftragnehmer bei Vertragsschluss 
nicht erkennbar war und der vom Auftragnehmer planerisch nicht gelöst werden 
kann, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Überwachungsziele 
anzupassen. Lässt der Auftraggeber die Planungs- und Überwachungsziele 
unverändert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemäße 
Vertragserfüllung gerichteten Pflichten erfüllt, haftet der Auftragnehmer insoweit 
nicht für die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeinträchtigung der 
Planungs- und Überwachungsziele. 
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4.5.3. Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen 
einer Leistungsphase für die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, seine weiterführenden Arbeiten auf die darin enthaltenen 
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. 
Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den 
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung für die Einhaltung der 
Kostenobergrenze, die vertragsgerechte Qualität seiner Planungen und die 
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine 
Teilabnahme dar. 

4.5.4. Die Verantwortung des Auftragnehmers für die Erreichung der Planungs- und 
Überwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers 
unberührt. 

4.6. Besprechungen 

4.6.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an 
projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit 
Behörden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die 
Besprechungen sind durch rechtzeitige Übersendung von Unterlagen zu 
unterstützen.  

 Der Auftragnehmer fertigt über die Besprechungen und Verhandlungen 
unverzüglich Niederschriften an und verteilt diese nach Genehmigung durch 
den Auftraggeber. 

4.6.2. Der Auftragnehmer fertigt über die von ihm geführten Planungs- und 
Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis 
vor. 

4.7. Behandlung von Unterlagen 

4.7.1. Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er 
feststellt, dass sie unvollständig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als 
Grundlage der Planung und Ausführung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist. 

4.7.2. Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Pläne, Zeichnungen, Beschreibungen 
einschl. der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem 
Auftraggeber in kopierfähiger Ausführung in  facher Ausfertigung  

 sowie in digitaler Form auf Datenträger zu übergeben, 

 sowie in Absprache mit dem Auftraggeber per Email zu senden, 
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 sowie in Absprache mit dem Auftraggeber auf einer digitalen 
Projektplattform unter der folgenden Internetadresse einzustellen: 
 

 Abweichend zu Satz 1 oder zur Anlage zu § 5 des Vertrages sind folgende 
Unterlagen 

           -fach 

           -fach 

           -fach 

           -fach 

           -fach 

zu übergeben. 

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind vom 
Auftragnehmer im nötigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig 
oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemäß zu falten und in Ordnern vorzulegen. 

4.7.3. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind die folgenden Vorgaben 
einzuhalten: 

Als Datenträger kommen zum Einsatz: 

  

  

Die Datenträger sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu beschriften. 

 Beschreibungen und Berechnungen sind im Datenformat 
   vorzulegen. 

Leistungsverzeichnisse sind im Datenformat GAEB (Gemeinsamer Ausschuss 
Elektronik im Bauwesen) vorzulegen. Zulässige Formate: siehe Formblatt 
V 244 F. 

 Pläne und Zeichnungen sind im Datenformat   vorzulegen. 
Zu liefernde DWG-Dateien müssen sich verlustfrei einlesen, öffnen, 
bearbeiten und speichern lassen. 

 Die vom Auftragnehmer für die Leistungsphasen 1 - 5 der HOAI und für die 
Bestandsdokumentation direkt oder durch Bearbeitung von Daten Dritter 
erzeugten Geometriedaten sind im Datenformat 
zu liefern. 
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4.8. Koordination 

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsphase zeitlich 
und sachlich so zu koordinieren und ihre Beiträge rechtzeitig und 
ordnungsgemäß zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und 
Überwachungsziele eingehalten werden. 

4.9. Leistungsänderungen/zusätzliche Leistungen 

Der Auftraggeber ist berechtigt Änderungen des beauftragten Leistungsumfangs, 
die eine Erweiterung oder Wiederholung des Leistungsinhalts beziehungsweise 
der erbrachten und freigegebenen Leistungen enthalten, und Änderungen des 
Leistungsziels, der Vertragsziele oder des Leistungsablaufs sowie zusätzliche 
Leistungen anzuordnen. Für die Ausführung geänderter Leistungen erhält der 
Auftragnehmer unter den Voraussetzungen des § 9 Nummer 9.6 eine zusätzliche 
vertragliche Vergütung. 

5. § 5 
 Spezifische Leistungspflichten 

Der Auftragnehmer hat - unter Berücksichtigung der vereinbarten Planungs- und 
Überwachungsziele - die nach Maßgabe der Regelung in § 3 Nummer 3.1 mit 
Vertragsabschluss unmittelbar beauftragten Leistungen sowie die nach § 3 
Nummer 3.2 beauftragten Leistungen (stufenweise Beauftragung/optionale 
Leistungen) zu erbringen, sobald  diese beauftragt werden. Die in den einzelnen 
Leistungsphasen zu erbringenden Grundleistungen sowie etwaige besondere 
Leistungen sind in der Anlage zu § 5 gekennzeichnet/aufgeführt. 

6. § 6 
 Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter 

6.1. Die für die Erbringung der übrigen Planungs- und Überwachungs-, sowie der 
Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (Fachliche 
Beteiligte) ergeben sich aus der  Anlage zu § 6 - Liste der Fachlich Beteiligten. 
Änderungen und Ergänzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem 
Auftragnehmer mitteilen. 

6.2.  Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgeführt. 

 Beauftragt ist 

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages 
bevollmächtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- 
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und Überwachungsziele gegenüber dem Auftragnehmer und den Fachplanern 
wahrzunehmen. 

6.3.  Verantwortlich im Sinne des § 77 BauO Bln ist für die 

Leitung der Entwurfsarbeiten 

Bauüberwachung 

6.4.  Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber erbracht und sind vom 
Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten: 

7. § 7 
Fachlich Verantwortliche 

7.1. Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

durch die in der Anlage   aufgeführten Personen erbracht. 

von folgenden Personen erbracht: 

7.1.1. Leistungen 

(Vor- und Nachname) (Qualifikation und Abschluss) 

7.1.2. Leistungen 

(Vor- und Nachname) (Qualifikation und Abschluss) 

7.1.3. Leistungen 

(Vor- und Nachname) (Qualifikation und Abschluss) 
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7.1.4. Leistungen 

(Vor- und Nachname) (Qualifikation und Abschluss) 

7.2. Der für die Leistungsphase 8 Benannte ist berechtigt, die nach § 11 Nummer 
11.1 i.V.m der Anlage zu § 5, Leistungsphase 8 auszustellenden 
Bescheinigungen für den Auftragnehmer zu vollziehen. 

7.3. Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter über 
die gesamte Vertragsdauer bzw. während der jeweiligen Leistungsphase 
eingesetzt werden. 

8. § 8 
Baustellenbüro 

8.1.  Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbüro 
zu unterhalten. 

Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer 
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet. 

8.2.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsphase 8 bis zur 
Fertigstellung der Baumaßnahme ein Baustellenbüro auf oder in unmittelbarer 
Nähe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen. Der Auftragnehmer hat dabei 
durch mindestens  fachlich geeigneten Mitarbeiter/geeignete 
Mitarbeiterin/nen während des Betriebs der Baustelle im Baustellenbüro präsent 
zu sein. 

Die Räume für das Baustellenbüro werden dem Auftragnehmer vom 
Auftraggeber – ohne Einrichtung – kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Die Räume für das Baustellenbüro werden dem Auftragnehmer mit 
folgenden Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt: 

Telefonanschluss 

Möblierung 

Die Betriebskosten trägt der Auftragnehmer. 
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 Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbüro selbst, inklusive der 
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten. 

9. § 9 
 Honorar 

9.1.  Die Vertragsparteien vereinbaren eine pauschale Honorarabrede. 

Der Auftragnehmer erhält für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 
eine pauschale Vergütung gemäß dem von ihm abgegebenen und als Anlage 
beigefügten Honorarangebot. 

Mit dem vereinbarten Pauschalhonorar sind alle nach oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag übertragenen Leistungen des Auftragnehmers für die 
Leistungsphasen einschließlich etwaiger notwendiger Überarbeitungen bereits 
fertig gestellter Unterlagen bei unveränderten oder nur unwesentlich veränderten 
Anforderungen sowie einschließlich sämtlicher Vervollständigungen und 
Optimierungen abgegolten. 

9.2.  Die Vertragsparteien vereinbaren ein Berechnungshonorar 

Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen ein Honorar auf Grundlage der im 
bezuschlagten Honorarangebot festgelegten Honorarparametern sowie nach 
dem gegebenenfalls im Honorarangebot vereinbarten Zu- oder Abschlag auf den 
Basishonorarsatz. 

Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach der Verordnung über die Honorare 
für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276) zuletzt geändert durch die 
Erste Verordnung zur Änderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBl. I 
S.2636), soweit sich aus den Regelungen des § 9 Nummer  9.2.1 des 
vorliegenden Vertrags nichts Abweichendes ergibt, insbesondere gelten Teil 1 
Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 
2 Freianlagen (§§ 38-40 HOAI)). Angesetzt wird der in diesem Vertrag 
vereinbarte Zu- oder Abschlag auf den Basishonorarsatz. 

9.2.1. Anrechenbare Kosten 

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI in Verbindung mit § 38 HOAI werden 
für die Grundleistungen nach § 5 i.V.m. der Anlage zu § 5 auf der Grundlage der 
baufachlich geprüften Kostenberechnung zur Entwurfsplanungnach DIN-276-
1:2018-12, ohne Umsatzsteuer ermittelt. Die Ansätze für „Unvorhergesehenes 
und zur Rundung“ werden nicht berücksichtigt. 
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Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich geprüfte Kostenschätzung nach 
DIN-276-1:2018-12, ohne Umsatzsteuer, zu Grunde zu legen. Liegt auch diese 
noch nicht vor, ist der vom Auftraggeber vorgegebene Kostenrahmen ohne 
Umsatzsteuer zugrunde zu legen. 

Die anrechenbaren Kosten werden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
 vorläufig  endgültig 

auf folgender Grundlage festgelegt: 
 Kostenrahmen  Kostenschätzung  Kostenberechnung 

9.2.2. Honorarparameter 

Die für die Honorarermittlung notwendigen, vom Auftraggeber vorgegebenen 
Parameter wie: der Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz, die 
Honorarzone, die Bewertung der Leistung, die Höhe der anrechenbaren Kosten 
sowie mögliche Zuschläge für Umbau/ Modernisierung, 
Instandhaltung/Instandsetzung ergeben sich ebenso aus dem Honoarangebot 
wie der vom Auftragnehmer angebotene Honorarsatz (ggf. unter 
Berücksichtgung eines Zu- oder Abschlags auf den Basishonorarsatz). 

9.3. Die Vergütung von Besonderen und/oder optionalen Leistungen erfolgt 
gemäß dem als Anlage beigefügten Honorarangebot. 

9.4. Nebenkosten 

nach § 14 HOAI werden: 

 nicht erstattet. 

 die Erstattung der Nebenkosten erfolgt gemäß dem als Anlage beigefügten 
Honorarangebot. In den Nebenkosten sind auch die Kosten für 
Vervielfältigung der Unterlagen, Transport, Versand-, Porto- und 
Telefonkosten enthalten. 

9.5. Reisekosten 

 Reisekosten werden nicht erstattet. 

 Die Erstattung von Reisekosten erfolgt auf Einzelnachweis. 

Es ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden. Reisen zu Lasten des 
Auftraggebers müssen vorher mit diesem abgestimmt werden. 

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG. 
Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft
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9.6. Honorar bei Leistungsänderungen/zusätzliche Leistungen 

Die Kalkulation des Nachtragsangebotes hat sich am ursprünglichen 
Honorarangebot zu orientieren. Macht der Auftraggeber von seinem Recht 
Gebrauch, Änderungen, insbesondere Erweiterungen des Leistungsumfangs 
gemäß § 4 Nummer 4.9 zu verlangen, gilt Folgendes: 

9.6.1. Die Anpassung der Vergütung für Grundleistungen richtet sich im Fall einer 
vereinbarten Vergütung nach § 9 Nummer 9.2 nach § 10 HOAI. Soweit ein Zu- 
oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten 
§ 650c Absatz 1 und 2 BGB entsprechend. 

9.6.2. Im Fall einer vereinbarten Vergütung nach § 9 Nummer 9.1 (Pauschalhonorar) 
richtet sich die Vergütung nach dem Honorarangebot. Soweit dies nicht 
geschehen ist, ist zwischen den Vertragsparteien die Vergütung einvernehmlich 
in Textform festzulegen. 

9.7. Umsatzsteuer 

Für das Honorar des Auftragnehmers und die Nebenkostenerstattung gilt: 

 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. 

 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit. 

Soweit Nebenkosten – ob pauschal oder zum Einzelnachweis – erstattet werden, 
sind sie abzüglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
abziehbaren Vorsteuern anzusetzen. 

9.8. Sonstige/Weitere Vergütungsvereinbarungen 
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10. § 10 
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 15 
AVB Hochbau müssen mindestens betragen: 

Für Personenschäden: € 
Für sonstige Schäden: € 

11. § 11 
Ergänzende Vereinbarungen 

11.1.  Soweit Rechnungsprüfung und Feststellungsvermerke dem Auftragnehmer in 
der Anlage zu § 5 übertragen wurden, gilt: 

11.1.1. Eingehende Rechnungen sind unverzüglich auf ihre Prüffähigkeit zu prüfen und, 
wenn prüffähig, sachlich und rechnerisch zu prüfen und mit dem 
Feststellungsvermerk nach § 11 Nummer 11.1.2 zu versehen. Nicht prüffähige 
Rechnungen sind unverzüglich mit entsprechender Begründung zurück zu 
weisen. 

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausführenden 
Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten: 

Abschlagsrechnungen:  Kalendertage 

(Teil-) Schlussrechnungen: Kalendertage 

11.1.2. Mengenermittlungen, Abrechnungszeichnungen und Rechnungen sind in allen 
Teilen unverzüglich und vollständig auf sachliche und rechnerische Richtigkeit zu 
prüfen. 

Die Rechnungen sind nach Prüfung mit 
folgender Bescheinigung zu versehen: 

Sachlich richtig und rechnerisch richtig: 
(Ort, Datum), (Unterschrift 
Auftragnehmer) 

Ist der Endbetrag der Rechnung 
geändert worden, so lautet die 
Bescheinigung: 

Sachlich richtig und rechnerisch richtig 
mit     EUR, (Ort, 
Datum), (Unterschrift Auftragnehmer) 

Die Rechnungsduplikate sind auf jeder 
Seite zu kennzeichnen mit: 

Duplikat, nicht bezahlen 

Das Rechnungsduplikat ist nach 
Prüfung zu kennzeichnen mit: 

s.r.u.r.r., (Ort, Datum), (Unterschrift
Auftragnehmer)
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Mit der Bescheinigung übernimmt der Auftragnehmer auch in Fällen, in denen 
diese Bescheinigung durch seinen Erfüllungsgehilfen ausgestellt wird, die 
Verantwortung dafür, dass die Leistungen in Art, Güte und Umfang wie 
berechnet erbracht sind, dass sie vertragsgemäß und fachgerecht ausgeführt 
sind, dass die beschafften Stoffe – sofern bereits verbaut – bestimmungsgemäß 
verwendet sind, die Vertragspreise eingehalten sowie alle Maße, Mengen, 
Einzelansätze und Ausrechnungen richtig und dass Abschlagszahlungen, 
Vorauszahlungen, Rabattvereinbarungen sowie Skontobeträge vollständig und 
richtig berücksichtigt worden sind. 

Der Auftragnehmer hat die geprüften Rechnungen (mit den  ausgefüllten 
Auszahlungsanordnungen) dem Auftraggeber zu übersenden. 

Die verwaltungsmäßige Bearbeitung durch den Auftraggeber schränkt die 
Verantwortung des Auftragnehmers nicht ein. 

11.2.  Verpflichtungserklärung 

11.2.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers 
rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeiten eine Verpflichtungserklärung gemäß 
Verpflichtungsgesetz vom 2 März 1974 (BGBI. I S. 469 ff. / 547 in der zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) über die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom 
Auftraggebers dafür anzugebenden zuständigen Behörde/Stelle abzugeben. 

11.2.2. Er hat dafür zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich 
betrauten Beschäftigten gegenüber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine 
solche Verpflichtungserklärung vor der zuständigen Behörde/Stelle abgeben. 

11.3.  Weitere ergänzende Vereinbarungen 
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Auftraggeber: Auftragnehmer: 

 

(Ort/Datum) (Ort/Datum) 

 

(Dienststelle: Behörde/Bearbeiterzeichen) (ggf. Funktion/Anrede Unterzeichnende) 

 

(Rechtsverbindliche Unterschrift) (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

(ggf. Siegel/Stempel) (ggf. Siegel/Stempel) 

3 

 
3 Nur bei schriftlichem Angebot. Im Fall eines elektronischen Angebotes ist hier keine separate 
Unterschrift erforderlich. 

Bei einem elektronischen Angebot in Textform gemäß § 126b BGB ist bei natürlichen Personen (z.B. 
Einzelkaufleuten oder freiberuflich Tätigen) der Vor- und Nachname oder die Firma bzw. die 
Geschäftsbezeichnung sowie bei juristischen Personen die vollständige Bezeichnung bei der 
elektronischen Übermittlung des Angebots auf die Vergabeplattform Berlin anzugeben.  

Soweit vom Auftraggeber eine elektronische Signatur/Siegel gefordert wird, ist diese bei der 
elektronischen Übermittlung des Angebots auf die Vergabeplattform Berlin hinzuzufügen. 
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