Dienststelle IV 400 F
(Vertragskonzept)
Bearbeiter/ Tel. |
Datum
Vergabenummer MaRnahmenummer
|
BaumaRBnahme
Leistung/CPV
Vertragskonzept

1. Allgemeine Verfahrensdaten; Kostenschatzung / Haushaltsmittel;

Wahl der Vergabeart; Gesamtvergabe oder Fach/Teil-Losvergabe:

- siehe Vergabevermerk []IV 111 F bzw. [JIV111EUFvom [ |

2. Allgemeine Angaben zum Vertrag

2.1 Vertragsart

[1 Projektsteuerung ] TGA

[ ] Gebaude/Innenrdume [] Tragwerksplanung

[ ] Freianlagen [] Verkehrsanlagen / Ingenieurbau
[[] Sonstige Leistungen, Leistungsbeschreibung (grob):

[l Rahmenvertrag

[l sonstige Besonderheiten (z.B. GU, GP)

Begriindung:
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IV 400 F

(Vertragskonzept)

Weitere Informationen zum Vertrag

©|

1. Art der BaumaBRnahme:
Neubau [ Umbau/Modernisierung
Erweiterung [] Instandsetzung/-haltung

1]

3.2. Kosten gemaR Bedarfsprogramm (netto, ohne UV):
(KGR. 200 bis 700 nach DIN 276) Betrag:
Datum:
Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz Betrag:
Umbau- oder Modernisierungszuschlag nach HOAI %
Instandsetzungs- oder Instandhaltungszuschlag nach HOAI % auf LPH 8

3.3. Geforderte Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung
Flr Personenschaden EUR
Fir sonstige Schaden (Sach- und Vermogensschaden) EUR

3.4. Baugenehmigungsverfahren nach der Bauordnung fiir Berlin (BauO Bln):
Die Baumalinahme ist:
[]1 ein verfahrensfreies Bauvorhaben gemaR § 61 BauO Bln

genehmigungsfrei gemaf § 62 BauO BlIn

Die Baumalinahme unterliegt:
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gemaf § 63 BauO Bin
[l Genehmigungsverfahren gemaR § 71 BauO Bln
Zustimmungsverfahren gemaf § 77 BauO Bin

3.5. Verantwortliche im Zustimmungsverfahren nach & 77 BauO Blin:

Fir die Bautberwachung: Baudienststelle
Fir die Leitung der Entwurfsarbeiten:

3.6. Fachlich Beteiligte:
[] siehe Anlage

3.7. Sonstige Hinweise:
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(Vertragskonzept)

4. Laufzeit des Vertrages

Laufzeit in Monaten
Beginn: Ende:

5. Angaben zum geplanten zeitlichen Ablauf des Projekts

Geplanter Baubeginn:

Geplante Fertigstellung:
Vorplanungsunterlage VPU:
Bauplanungsunterlage BPU bzw.
Erweiterte Vorplanungsunterlage EVU:

[] s.Anlage Rahmenterminplan
1 s.Anlage

Anlagen:[]

HiEIn

(Unterschrift/Datum)
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