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Vertragsanlage Nr. 

Vergabenummer Maßnahmenummer 

Maßnahme 

Leistung/CPV 

Anlage zu § 5 
Spezifische Leistungspflichten der Tragwerksplanung 

(Objekt/e) 

Die Bewertung der Prozentsätze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend 
aufgeführten Leistungsphasen (Lph) entfällt, erfolgt auf Basis der Bewertungstabellen 
zu § 8 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) (Simmendinger, 
abrufbar bei https://www.ibr-online.de/). Mit der nachfolgenden Bewertung (= 
Prozentsätze) werden die Honoraranteile für Einzelleistungen Vertragsbestandteil. 

Grundleistungen der Grundlagenermittlung 
Teilleistungen der Lph 1 

Tragwerks-
planung 

v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

Summe Lph 1 (max. 3,00 v. H.) 

https://www.ibr-online.de/
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Grundleistungen Vorplanung 
Teilleistungen der Lph 2 

Tragwerks-
planung 

v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 
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 e) 

 f) 

Summe Lph 2 (max. 10,00 v. H.) 

Grundleistungen Entwurfsplanung 
Teilleistungen der Lph 3 

Tragwerks-
planung 

v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 
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 f) 

 g) 

 h) 

 i) 

Summe Lph 3 (max. 15,00 v. H.) 

Grundleistungen Genehmigungsplanung 
Teilleistungen der Lph 4 

Tragwerks-
planung 

v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 
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 e) 

 f) 

Summe Lph 4 (max. 30,00 v. H.) 

Grundleistungen Ausführungsplanung 
Teilleistungen der Lph 5 

Tragwerks-
planung 

v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

Summe Lph 5 (max. 40,00 v. H.) 

(Beachte HOAI § 51 Absatz (2) – (4)) 
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Grundleistungen Vorbereitung der Vergabe 
Teilleistungen der Lph 6 

Tragwerks-
planung 

v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

Summe Lph 6 (max. 2,00 v. H.) 
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Besondere Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 
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Besondere Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 
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Besondere Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 

   

   

   

   

   

   

   

 


	Anlage zu § 5 SpezifischeLeistungspflichten der Tragwerksplanung 

	ag_vertragsanl_nr: 
	ag_vergabe_nr: 
	ag_massnahme_nr: 
	ag_massnahme_bez_1: 
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_massnahme_bez_ftx: 
	ag_leistung_bez: 
	ag_objekte_ftx: 
	ag_f_k01: Off
	ag_f_t01: Klären der Aufgabenstellung und Zielvorgaben auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner und dem Fachplaner Technische Ausrüstung (einschließlich der finanziellen Rahmenbedingungen der Bauaufgabe unter besonderer Beachtung der Tragwerke); Mitwirken bei der Konkretisierung der Bedarfsplanung
	ag_f_t01_1: 2,00
	ag_f_k02: Off
	ag_f_t02: Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten
	ag_f_t02_1: 0,50
	ag_f_k03: Off
	ag_f_t03: Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse und Übergeben aller ermittelten Grundlagen
	ag_f_t03_1: 0,50
	ag_f_t03_1sum: 3,00
	ag_f_k04: Off
	ag_f_t04: Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten (umfasst Abstimmen der Randbedingungen und Zielkonflikte unter Wahrung der Zielvorgaben); Hinweise auf Abweichungen von Zielvorgaben und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten eingeschlossen Auswirkungen auf Termine und Kosten; jeweils im Benehmen mit den anderen an der Planung Beteiligten;
	ag_f_t04_1: 0,25
	ag_f_k05: Off
	ag_f_t05: Abstimmen und Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit
	ag_f_t05_1: 2,50
	ag_f_k06: Off
	ag_f_t06: Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen (maximal 3 Alternativen) mit skizzenhafter Darstellung (in der Regel M 1:200), 
Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart;
Erläuternder Text, in dem auch die wesentlichen Festlegungen, Ergebnisse und besonderen Auswirkungen auf die Kosten der dem Auftragnehmer beauftragten Tragwerksplanung und des Bauwerks dargestellt werden; die Vorgaben und Anforderungen der Projektbeschreibung gemäß den ergänzenden Ausführungsvorschriften zu den AV zu § 24 Landeshaushaltsordnung (LHO) Berlin (III 1321.H) sind zu beachten und umzusetzen;
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	ag_f_t08: Mitwirken bei der Kostenschätzung nach DIN 276:2018-12; Zuarbeit zum Formblatt III 1322.H F; Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen;
Mitwirken bei der Terminplanung im Benehmen mit dem Objektplaners und den anderen an der Planung Beteiligten (insbesondere mit dem Planenden der Technischen Ausrüstung);
	ag_f_t08_1: 0,50
	ag_f_k09: Off
	ag_f_t09: Zusammenfassen, Erläutern und dokumentieren der Entwicklungsschritte und Ergebnisse und Übergeben aller Vorplanungsunterlagen;
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	ag_f_t09_1sum: 10,00
	ag_f_k10: Off
	ag_f_t10: Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung (i. d. R. M 1:100 und Detaildarstellung in größerem Maßstab); Zuarbeit zur Projektbeschreibung gemäß der ergänzenden Ausführungsvorschriften zu den AV § 24 LHO Berlin;
Der Brandschutznachweis bzw. die hierfür erforderlichen Leistungen bezogen auf das Tragwerk sind 
	ag_f_t10_1: 3,50
	ag_f_k11: Off
	ag_f_t11: Überschlägige statische Berechnung und Bemessung;
	ag_f_t11_1: 4,00
	ag_f_k12: Off
	ag_f_t12: Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel;
	ag_f_t12_1: 3,00
	ag_f_k13: Off
	ag_f_t13: Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau;
	ag_f_t13_1: 2,00
	ag_f_k14: Off
	ag_f_t14: Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht des Objektplaners (auch im Benehmen mit dem Planer Technische Ausrüstung);
	ag_f_t14_1: 0,50
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	ag_f_t15: Mitwirken bei bzw. Führen von notwendigen Verhandlungen mit Behörden (soweit erforderlich auch mit Dritten) und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit (auch gemeinsam mit dem Objektplaner und/oder anderen an der Planung Beteiligten);
	ag_f_t15_1: 0,50
	ag_f_k16: Off
	ag_f_t16: Mitwirken bei der Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12; Zuarbeit zum Formblatt III 1331.H F;
Mitwirken beim Fortschreiben des Terminplans im Benehmen mit dem Objektplaner und den anderen an der Planung Beteiligten
	ag_f_t16_1: 0,75
	ag_f_k17: Off
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	ag_f_t23_1: 1,00
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	ag_f_t27_1: 15,00
	ag_f_k28: Off
	ag_f_t28: Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung;
	ag_f_t28_1: 3,00
	ag_f_k29: Off
	ag_f_t29: Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren (unter Einbeziehung des Auftraggebers) oder Eigenkontrolle (wenn Prüfämter und Prüfingenieure nicht zu beteiligen sind); eingeschlossen die Feststellung von Kostenauswirkungen;
	ag_f_t29_1: 2,00
	ag_f_t29_1sum: 40,00
	ag_f_k30: Ja
	ag_f_t30: Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners; 
	ag_f_t30_1: 1,00
	ag_f_k31: Off
	ag_f_t31: Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau;
	ag_f_t31_1: 0,50
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	ag_f_t32: Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks und bei dem Vergabeterminplan;
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